



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DEL MOLISE**

**DIVISIONE RISORSE E SERVIZI  
SETTORE NUOVE PROGETTAZIONI EDILIZIE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**OGGETTO: Rifunionalizzazione degli spazi con la realizzazione di un nuovo locale da adibire a sala server per centro elaborazione dati ubicato al piano terra del II Edificio Polifunzionale dell'Università degli Studi del Molise**  
**CIG: A00B242B2E - CUP: I83C22001040006**

### **IL RETTORE**

- RICHIAMATO** Il Decreto Rettorale prot. n. 35367 del 04.09.2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto per la rifunionalizzazione degli spazi con la realizzazione di un nuovo locale da adibire a sala server per centro elaborazione dati ubicato al piano terra del II Edificio Polifunzionale dell'Università degli Studi del Molise;
- VISTO** Il Decreto Rettorale prot. n. 35367 del 04.09.2023, con la quale si autorizzava il Settore Nuove Progettazioni Edilizie e Innovazione Tecnologica a procedere all'espletamento di un'idonea procedura di gara, mediante Affidamento Diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, sul MEPA con un unico operatore economico, individuato nella Ditta CALIFEL srl con sede in Campobasso (CB), per l'importo da sottoporre a ribasso di € 72.898,39 oltre oneri della sicurezza di € 631,61 e IVA al 22%;
- PRESO ATTO** che la gara, mediante RDO n° 3721568/2023, è stata pubblicata sul portale del MEPA in data 06 Settembre 2023 e il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta è stato fissato al 11 Settembre 2023;
- RISCONTRATO** che in data 07 Settembre 2023, a conclusione dei processi telematici di valutazione dell'offerta e di verifica della documentazione, il Rup ha provveduto, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di Gara, all'aggiudicazione provvisoria della RDO alla ditta CALIFEL srl con sede in Campobasso (CB), al prezzo offerto di € 72.169,40 oltre oneri della sicurezza di € 631,61, per un importo complessivo di € 72.801,01 oltre IVA al 22%;
- PRESO ATTO** che le verifiche previste dal D.Lgs. 36/2023, da effettuare in capo alla ditta aggiudicataria provvisoria dell'intervento di cui trattasi, CALIFEL srl con sede in Campobasso (CB), si sono concluse con i seguenti esiti:
- Procura della Repubblica presso Tribunale di Campobasso (CB), Ufficio del Casellario Giudiziale, rilasciata in data 15.09.2023 prot. n°184 (certificati n. 11323/2023/R e 11324/2023/R) e assunta al protocollo dell'Amministrazione al n. 37287/2023 del 18.09.2023 in cui attesta che, per la società



aggiudicataria provvisoria dell'intervento di cui trattasi, nella Banca dati del Casellario Giudiziale risulta: NULLA;

- Tribunale di Campobasso (CB), Cancelleria Fallimentare, rilasciata in data 05.10.2023 e assunta al protocollo dell'Amministrazione al n. 40377/2023 in pari data, in cui certifica che la società, aggiudicataria provvisoria dell'intervento di cui trattasi, non ha in corso procedure di fallimento, né liquidazione giudiziale, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, né sono state presentate domande per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
- Documento Unico di Regolarità contributiva, rilasciato in data 04.10.2023 prot. n. INPS\_37895845 con scadenza validità il 01.02.2024 in cui si dichiara che la società, aggiudicataria provvisoria dell'intervento di cui trattasi, **RISULTA REGOLARE** nei confronti di I.N.P.S.; I.N.A.I.L.; CNCE
- Portale Infocamera – rilasciata in data 09.10.2023 documento n. PV7272313 dalla Camera di Commercio del Molise con n. protocollo 2128, con il quale si attesta che, ai sensi della normativa vigente in materia, , nel Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica della società, aggiudicataria provvisoria dell'intervento di cui trattasi, **NON RISULTA** iscritta alcuna procedura concorsuale in corso e pregressa;
- Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Campobasso (CB) rilasciata in data 15.09.2023 prot. n. 68761 e assunta al protocollo dell'Amministrazione al n. 37060/2023 in pari data, con la quale fa presente, a codesta Amministrazione, che a carico di tale soggetto risultano le seguenti violazioni non definitivamente accertate:
  - *cartella di pagamento n.02720230002233246, anno di imposta 2020, notificata il 26/06/2023 al contribuente in oggetto, derivante da contratti di locazione pluriennale, per un debito residuo di Euro 647,47 (di cui l'Imposta è pari a Euro 456,00);*
  - *PVC Numero 000137, redatto nell'anno 2023, anno di imposta 2022, notificato il 25/05/2023 al contribuente in oggetto, contenente i seguenti rilievi: ai fini II.DD.: ai fini IVA: Totale Rilievo per € 42.943,00;*
  - *PVC Numero 000137, redatto nell'anno 2023, anno di imposta 2021, notificato il 25/05/2023 al contribuente in oggetto, contenente i seguenti rilievi: ai fini II.DD.: Minori Costi per € 133.527,00; ai fini IVA: Totale Rilievo per € 42.393,00; ai fini IRAP: Totale Rilievo per € 133.527,00;*
  - *PVC Numero 000137, redatto nell'anno 2023, anno di imposta 2020, notificato il 25/05/2023 al contribuente in oggetto, contenente i seguenti rilievi: ai fini II.DD.: Minori Costi per € 133.000,00 Altri Componenti Negativi per € 41.393,00; ai fini IVA: Totale Rilievo per € 38.549,00; ai fini IRAP: Totale Rilievo per € 174.393,00;*
  - *Comunicazione di irregolarità n. 0020102221101/00, relativa al modello IRAP per l'anno d'imposta 2020, intestatario in oggetto, di importo pari ad € 56,87, notificata il 10/5/2023;*

VISTO

gli esiti positivi e le relative attestazioni rilasciate dal Tribunale di Campobasso, dal Portale Infocamera e il Documento Unico di Regolarità Contributiva;



- VISTA la richiesta di riscontro del Rup Arch. Fabio Basile, assunta al protocollo dell'Amministrazione al n. 37204/2023 del 15.09.2023, alla Ditta CALIFEL con sede in Campobasso (CB) con la quale si chiedeva di fornire riscontro giustificato alle violazioni suddette e comunicare a codesta Amministrazione, in conformità di quanto stabilito dall'art. 95 co. 2 del D.lgs. 36/2023;
- VISTA la risposta della Ditta CALIFEL con sede in Campobasso (CB), in riscontro alla predetta richiesta, assunta al protocollo dell'Amministrazione al n. 38665 del 27.09.2023, con la quale, in merito a presunte irregolarità fiscali non definitivamente accertate, ha trasmesso il parere reso dal Dott. Prof. Donato Toma, evidenziando che *<<alcuna delle circostanze segnalate può rappresentare causa ostativa (non automatica) alla partecipazione alle gare d'appalto. Tanto anche in riferimento a quanto stabilito dal D.M. 28/9/2022 recante "Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate" (G.U. Serie Generale n. 239 del 12-10-2022), non rientrando, per importi e per tipologia, nelle casistiche ritenute rilevanti a tali fini>>;*
- PRESO ATTO del riscontro fornito dalla Ditta CALIFEL e dal Dott. Prof. Donato Toma con la citata nota, nella quale si precisa quanto segue: *"la comunicazione di irregolarità n. 0020102221101/00 notificata il 15/05/2023 per un esiguo debito di € 56,87 è stata definita tramite versamento in F/24 (cfr. allegato 1), mentre la cartella di pagamento n. 02720230002233246 notificata il 26/06/2023 per un debito residuo di € 647,47, nel caso in cui non si dovesse ottenere un provvedimento di annullamento, la società dovrà procedere al versamento. Riguardo, invece, al processo verbale di constatazione n. 137 redatto dalla Guardia di Finanza nel 2023, si rappresenta che tale atto ha natura meramente endoprocedimentale (TAR Lecce, 22/09/2021, n. 1377; Consiglio di Stato, sez. III, 02/04/2020 n. 02245 R.P.C.) e, quindi, non può essere considerato atto di accertamento, poiché pone semplicemente all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate situazioni da valutare a cura della medesima. Non appaiono, pertanto, sussistere ragioni per la esclusione dall'affidamento della ditta aggiudicataria";*
- SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Fabio Basile del Settore Nuove Progettazioni Edilizie e Innovazione Tecnologica dell'Università degli Studi del Molise il quale ritiene che, a seguito della risposta di riscontro della Ditta CALIFEL con sede in Campobasso (CB), viene a mancare il presupposto per l'esclusione, ai sensi del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 n. 36, in quanto la nota dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Campobasso (CB) rilasciata in data 15.09.2023 prot. n°68761, al netto delle due cartelle di pagamento di esiguo valore, comunica, a questa Amministrazione, un Processo Verbale di Constatazione (PVC) relativo a tre anni di imposta (2020, 2021, 2022) che non risulta essere né una cartella di pagamento né un atto impositivo e quindi non si identifica con le tipologie di violazione stabilite all'art. 2 dell'allegato II.10 richiamate nel comma 2 dell'art.95 del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 n. 36;
- ACCERTATA la copertura economica per l'affidamento dell'intervento di cui trattasi dell'importo totale, pari ad € 94.853,70 sul sottoprogetto contabile denominato METROFOOD\_FONDI\_BILANCIO.



VISTO

il quadro economico dei lavori così rideterminato:

### QUADRO ECONOMICO

#### A LAVORI

A.1	Lavori "a corpo" al netto degli oneri speciali per la sicurezza (Soggetti a ribasso di gara)	72 169,40 €
	di cui per costi della manodopera non soggetti a ribasso	14 949,51 €
A.2	Oneri speciali per la sicurezza ai sensi D. Lgs. 81/2008 (Non soggetti a ribasso di gara)	631,61 €
	Sommano A	72 801,01 €

#### B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	IVA sui Lavori (22% di A)	16 016,22 €
B.2	Imprevisti sui lavori	3 676,50 €
B.3	Incentivi per Funzioni Tecniche	1 470,60 €
B.4	Economie di gara	889,37 €
	Sommano B	22 052,69 €

**TOTALE INTERVENTO (A + B) 94 853,70 €**

### DECRETA

- 1) di aggiudicare la RDO n° 3721568/2023 sul MEPA per l'affidamento dei lavori in oggetto a favore della Ditta CALIFEL srl con sede in Campobasso (CB), per l'importo netto di € 72.169,40 oltre € 631,61 per gli oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad € 16.016,22 per un importo totale complessivo di € 88,817,23;
- 2) di approvare il seguente **Quadro Economico definitivo** dei lavori di cui trattasi:

### QUADRO ECONOMICO

#### A LAVORI

A.1	Lavori "a corpo" al netto degli oneri speciali per la sicurezza (Soggetti a ribasso di gara)	72 169,40 €
	di cui per costi della manodopera non soggetti a ribasso	14 949,51 €
A.2	Oneri speciali per la sicurezza ai sensi D. Lgs. 81/2008 (non soggetti a ribasso di gara)	631,61 €
	Sommano A	72 801,01 €

#### B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	IVA sui Lavori (22% di A)	16 016,22 €
B.2	Imprevisti sui lavori	3 676,50 €
B.3	Incentivi per Funzioni Tecniche	1 470,60 €
B.4	Economie di gara	889,37 €
	Sommano B	22 052,69 €

**TOTALE INTERVENTO (A + B) 94 853,70 €**

- 3) di autorizzare l'imputazione della spesa di € 94.853,70 sul sottoprogetto contabile denominato METROFOOD\_FONDI\_BILANCIO per €. 54.853,70 sulla voce COAN CA.01.010.02.02.05 "Altri impianti, attrezzature e macchinari" e per €. 40.000,00 sulla voce COAN CA.01.010.02.01.02 "Fabbricati"



- 4) di confermare l'arch. Fabio Basile, in servizio presso il settore nuove progettazioni edilizie e innovazione tecnologica, responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs.36/2023
- 5) di confermare l'ing. Carlo Rinaldi, in servizio presso il settore nuove progettazioni edilizie e innovazione tecnologica, direttore di esecuzione dell'intervento;
- 6) di autorizzare il Responsabile Unico del Progetto ad inviare il documento di stipula alla ditta aggiudicataria dei lavori, successivamente all'acquisizione della documentazione prevista dal Disciplinare di Gara;
- 7) di portare il presente Decreto in ratifica del prossimo Consiglio di Amministrazione.

Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicato ai sensi dell'art. 27 del DLgs. 36/2023 nel proprio sito web e sul portale del MIT, ai fini della generale conoscenza.

## IL RETTORE

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)*

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	"METROFOOD_FONDI_BILANCIO"	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	<b>€.94.853,70</b>	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.01.010.02.02.05 "Altri impianti, attrezzature e macchinari"		
Vincolo da provvedimento	€.54.853,70		
Voce COAN	CA.01.010.02.01.02 "Fabbricati"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	€. 40.000,00		
Annotazioni:			Data 12/10/2023

